ZMLUVA O DIELO €. .....uueveenneee /2022
uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL : Obec Sucha nad Parnou

sidlo : Sucha nad Parnou 68, 919 01 Sucha nad Parnou,
Slovensko

ICO : 00313009

DIC : 2021175695

IC DPH: :

bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s.

Cislo uctu : SK74 5600 0000 0010 2475 7002

zastupeny : Ing. Martin Glon¢dk, starosta obce

Cislo telefonu 14421918 934 038

e-mail : starosta@suchanadparnou.sk

(dalej len ,Objednavatel”)

a
2. ZHOTOVITEL : CS, s.r.o (pozn. presny nazov firmy podla vypisu

z obchodného registra, Zivnostenského listu alebo iného opravnenia na podnikanie)

sidlo : Strojarenska 5487, Trnava 917 02 (pozn. presné sidlo

firmy podla vypisu z obchodného registra, Zivnostenského listu alebo iného opravnenia na podnikanie)

ICO : 44101937

DIC : 2022578954

Bankové spojenie 1 :VUB, a.s., Dolné Basty 245/2, 917 01 Trnava
IBAN : SK1502000000002440132356

Bankové spojenie 2 : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN :SK3911110000001212273013

zastupeny : Ing. Miroslav Marcian, PhD., konatel's.r.o.

: Ing. Igor Badura, konatel s.r.o.
osoby opravnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych :Ing. Igor Badura

b) technickych :Ing. Igor Badura

c) vykonu funkcie stavbyvediceho :Ing. Juraj Halmo

¢islo telefénu :033/2933290

e-mail : cstt@cstt.sk

zapisany : Zapisany v obchodnom registri Okresného sudu Trnava,

oddiel Sro, vlozka €. 21753/T (pozn. oznacenie registra ktory podnikatela zapisal alebo oznacenie inej evidencie
podnikatelov a Cislo zapisu)

(dalej len ,,Zhotovitel”)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,,Zmluvna strana” alebo spolo¢ne ako ,,Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zédkazky ,,Splaskova kanalizacia
Sucha nad Parnou Il. etapa“, ktoré realizoval Objedndvatel v stlade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani“) postupom zaddvania podlimitnej zdkazky. Na zdklade vyhodnotenia ponik bola ponuka
Zhotovitela vybranad ako ponuka UspeSného uchdadzaca v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na
predkladanie ponuk. Na zaklade tejto skutocnosti a predlozenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v
slobodnej voli a v sutlade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito Zmluvu o dielo (dalej len
»Zmluva“)


mailto:starosta@suchanadparnou.sk

Clanok |
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prdv a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti so zdvazkom Zhotovitela
zhotovit Dielo $pecifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovenych touto
zmluvou, jej prilohami a v slvislosti so zavazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi
cenu za Dielo dohodnutu podla ¢lanku lll tejto Zmluvy.

Predmetom diela je dobudovanie stokovej siete v obci Sucha nad Parnou v rozsahu:
Stoka GS3.1-1588 m
Stoka GS5.1— 288 m

V nadvaznosti na zavazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje, Ze Dielo
uskutocni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v stlade s predloZzenym rozpoctom, dokumentdaciou obsahujicou informacie o Diele, ktora bola
podkladom v realizovanom verejnom obstaravani (ak je spracovana),

c) v stlade s podmienkami stavebného povolenia a v sulade s vyjadreniami prislusnych organov

verejnej sprdvy, ktoré odovzdd Objedndvatel Zhotovitelovi do 3 pracovnych dni odo dra
nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy,

d) v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom obstaravani,

e) vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze sU mu zname
technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v stlade s touto zmluvou potrebné.

V nadvéaznosti na zavazok Objednavatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednavatel zavazuje,
Ze Dielo zhotovené v sulade s touto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi dohodnutu cenu, podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok Il
Cas plnenia

Objedndvatel sa zavazuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu — budiceho
staveniska Zhotovitelovi za Ucelom realizacie Diela minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym
terminom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu ajeho prevzatie Zhotovitelom bude vykonané
v termine uvedenom v pisomnej vyzve, a to Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu
diela a zapisom do stavebného dennika. Bezdovodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitelom bude
povaZované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) vykonat Dielo v lehote do 2 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotovitelom,

b) Dielo vykonané najneskor v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi pracovny der
po skonceni realizacie Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat prace v sulade s nim vypracovanymi Realizaénymi podkladmi, ktoré

predlozil Objedndvatelovi v lehote na poskytnutie sucinnosti vzmysle § 56 ZVO, t.j. pred uzatvorenim

Zmluvy. Realizaénymi podkladmi su:

a) Harmonogram prdc, t.j. Podrobny harmonogram realizacie prac so zohladnenim pripadnej zmeny, ¢o

sa tyka subdodavok, vlastnych kapacit alebo kapacit inych os6b podielajlcich sa na realizacii Diela.

b) Podrobny technologicko-stavebny postup,

c) Plan ochrany zdravia pracovnikov a 0séb, ktoré su priamo ovplyvnené realizaciou predmetu zdkazky
pocas plnenia,

d) Plan ochrany Zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia Zivotného prostredia



e) Plan likvidacie a zhodnotenia odpadu

f) Popis opatreni na znizenie hlucnosti, prasnosti a zabezpecenie Cistoty verejnych priestranstiev a
komunikacii.

Zhotovitel sa modze od nim vypracovanych Realizaénych podkladov odchylit len so sudhlasom

Objednavatela a to v pripadoch, ktoré su nevyhnutné pre zrealizovanie Diela riadne a v¢as.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy su terminy

najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od véle Zmluvnych stran a tieto ich nemdzu ovplyvnit, t. j. napr.
nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vylucujuce vykon prac, Zivelnd pohroma,
rozhodnutia tretich strdn — organov $tatnej spravy, spravcov sieti, peticie a staZznosti ob¢anov

a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a véasnej sucinnosti zo strany Objedndvatela dohodnutej v tejto Zmluve,
ktora je riadne odoévodnend, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,

c) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele (zmenové
konanie).

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom coho je
potreba prediZenia lehdt podla odseku 2 tohto Eldnku Zmluvy, Zhotovitel pisomne oznami tieto
skutoénosti Objedndvatelovi a Zmluvné strany uzavru dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude
primerané predizenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto ¢ldnku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti,
ktoré su nezdvislé od vole Zmluvnych stradn, resp. o dobu preruSenia vykonavania Diela z dovodu
neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti Objednavatela, ktora je potvrdena zastupcom Objednavatela
opravnenym na rokovanie vo veciach technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu
dohodnutd Zmluvnymi stranami v ramci zmenového konania. Uvedené nemd vplyv na povinnost
Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy v stlade so zakonom o verejnom obstardvani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako st uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy a/alebo
v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré nemaju vplyv na
posun lehot podla odseku 2 tohto élanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat o tychto
skutoénostiach Objedndvatela. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie takéhoto posunu staci
suhlas technického dozoru investora stavby vyznaceny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie su
povinné uzatvarat k Zmluve dodatok.

Poru$enie povinnosti Zhotovitela informovat Objednavatela o posune vo vykone pric oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitela svykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5
pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povaZzuje za podstatné
porusenie povinnosti podla tejto Zmluvy.

Clanok I
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena v zmysle §
3 zédkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich predpisov
vo vyske:

cena bez DPH 493 949,78,- EUR

(slovom: styristodeviatdesiattritisicdevatstostyridsatdevat EUR a 78 centov)

DPH 20% 98 789,96,- EUR (slovom: devatdesiatosemtisicsedemstoosemdesiatdevat EUR a 96 centov)
cena spolu s DPH 592 739,74 EUR

(slovom: péatstodevatdesiatdvatisicsedemstotridsatdevat EUR a 74 centov)

je dohodnuta ako konecnd, maximalna a nemennad, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto ¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podla
odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy Uétovat aj dan z pridanej hodnoty v sulade s prislusnymi vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a ucinnymi v def vzniku danovej povinnosti a Objednavatel sa
zavazuje ju uhradit spolu s cenou. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente



uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez
DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy navyse Uc¢tovat dari z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena
v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto pripade povazovana za cenu konec¢nu a zaroven
nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podla odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnutd podla ods. 1 tohto ¢lanku ako
maximalna a konecnd zahffa vsetky ndklady Zhotovitela suvisiace s predmetom Zmluvy, najma, ale

nielen:

zhotovenie podrobnejsieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

odborné posudky

vyrobnu a dielenskd dokumentdciu,

vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materialov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

Uhradu vodného a stocného v priebehu vystavby,

naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov a vybavenia,

naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebyto¢ného vykopaného materidlu, stavebnej
sute a stavebnych odpadov,

vsetky mzdové avedlajsie mzdové ndklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, ndklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydavky
vyluéne na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,

naklady na vietky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpelenie dokladovej Casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach
v slovenskom jazyku, projekty skutoc¢ného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien a odchylok
od poévodnej projektovej dokumentdcie, dalej certifikaty, atesty, vazne listky o odvoze a likvidacii
stavebnej sute avyblranych hmét budl odovzdavané postupne pri fakturdcii jednotlivych
mnozstiev, revizne spravy, protokoly o vykonanych skuskach, zarucné listy, doklady o vykonani
tlakovych skusok, skisok tesnosti,

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom,

naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

naklady spojené s dovozom materialov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia, dopravnych
nakladov, certifikacie vyrobkov a materidlov,

naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady suvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

naklady na poistenie Diela,

naklady na colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu,

naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

naklady na zabezpecenie vykondvania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

naklady, suvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uZivanim verejnych komunikacii,
naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

naklady na spracovanie kontrolného a skusobného planu, planu uzivania verejnej prace,
a vypracovania projektu skuto¢ného vyhotovenia, vratane vecne, zemne a ¢asovo neobmedzenej
licencie v prospech Objednavatela,

naklady na vytycenie a zameranie vsetkych inZinierskych sieti,

akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedent v odseku 1 tohto ¢ldanku Zmluvy je mozné menit iba
v pripade:

a)
b)

zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentécii obsahujlcej informacie o Diele, ktord bola podkladom v realizovanom
verejnom obstaravani; tymto nie je dotknutd povinnost Zhotovitela podla odseku 7 pism. e) tohto
¢lanku Zmluvy,

v pripade uplatnenia tzv. indexacnej dolozky v zmysle ¢lanku XVI tejto Zmluvy.



d) inych skuto¢nosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel poZaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac na Diele
ovplyvneny nesuladom projektovej dokumentécie/vykazu vymer/dokumentacie obsahujucej informacie
o Diele s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle
tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

5.1  Objednavatel vystavi pisomnu poZiadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a predloZi ju
Zhotovitelovi.

5.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorucenia poziadavky na zmenu rozsahu
vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny pozadovanej Objednavatefom.
Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri poloZzkach obsiahnutych v priloZenom rozpocéte Diela k Zmluve bude zachovana ich
jednotkova cena,

b) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve, ale obsiahnutych
v cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi
kalkulaciu,

c) pri polozkach nenachadzajucich sa v priloZenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v cenniku
stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi
kalkulaciu.

5.3  V pripade, Ze Objedndvatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné
strany uzavru dodatok k Zmluve.

V pripade, Ze pri realizacii Diela nastane situacia spocivajlca v:

a) nedostatku materidlov a s tym suvisiacej potreby zmeny technického riesenia alebo

b) zmeny cien materidlov na trhu, tzn. indexacnej dolozky v zmysle ¢lanku XVI Zmluvy alebo

c) zmene lehoty dodania uvedenej v ¢lanku I, v bode 2 pism. a) v nadvéznosti na pism. a) a/alebo pism.
b) tohto bodu,

Objednavatel moze pristupit k zmene zmluvy v stlade s § 18 ods. 1 pism. a) ZVO.

V takomto pripade je Zhotovitel povinny Objednavatelovi predlozit jednoznaéné ddkazy, ktorymi

preukaze nevyhnutnost a opodstatnenost naroku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmenit

charakter zmluvy.

Pri posudzovani naroku na zmenu zmluvy v sulade s § 18 ods. 1 pism. a) ZVO bude Objednavatel

zohladmovat aj Casovy harmonogram prac predloZeny Zhotovitelom v zmysle ¢&ldnku Il bod 3 pism. a)

Zmluvy.

d) Vpripade okolnosti, ktoré sa Ciastocne predvidat dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku
posudzované v stlade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Pri posudzovani naroku na zmenu zmluvy v sulade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zdkona
o verejnom obstaravani bude Objedndavatel zohladfiovat aj Casovy harmonogram prac predlozeny
Zhotovitelom v zmysle ¢lanku Il bod 3 pism. a) Zmluvy.

e) Pri vzneseni naroku Zhotovitela na zmenu jednotkovej ceny materialu/materidlov, ktorych celkova
cena ma alebo mdze mat podstatny vplyv na celkovi cenu Zhotovitela za Dielo, je Zhotovitel povinny
predlozit Objednavatelovi relevantné doklady a postup bude nasledovny:

e Kazidd zmena vyvoland objednavatelom alebo zhotoviteflom oproti ocenenému vykazu
vymer bude zapisand v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prislusnom, a
podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v pripade potreby aj inymi uc¢astnikmi;

e V pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje zhotovitel supis naviac
prac/menej prac k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat:

a) rekapituldciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpocCtu a cenu spolu,

b) rekapituldciu ceny slpisu naviac prac k rozpoctu,

c) polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

d) polozkovite oceneny odpocet ceny menej prac,

e) sprievodnu spravu,

f) kopiu zépisov zo stavebného dennika,



g) dalsie naleZitosti (zapisy, nacrtky,...) objasfiujice predmet sUpisu naviac prac/menej prac k
rozpoctu,

Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:

a) pripolozkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe €. 1 tejto zmluvy, bude
pouzivat ceny z oceneného vykazu vymer podla Prilohy ¢. 1 k tejto zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe €. 1 tejto zmluvy,
sa budu pouzivat vidy aktudlne ceny podla prislusného softvéru na oceriovanie stavebnych prac
(cenkros a pod.)

Zhotovitel bude predkladat supisy naviac prac k ocenenému vykazu vymer objednavatelovi
na odsuhlasenie, pricom objednavatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené
s odévodnenim nesuhlasu do piatich pracovnych dni od ich obdrzania. Supis naviac prac
k ocenenému vykazu vymer, odsuhlaseny zo strany objednavatela i zhotovitela bude
podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac prace, resp. pre uzavretie dodatku
k tejto zmluve v pripade menej prac.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba cinnosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer,
pokial tieto Cinnosti neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac prace), bude
zmluva na realizaciu naviac prac uzavretd formou dodatku, ak bude jeho uzavretie v sulade
so zakonom o verejnom obstaravani.

Pri vzneseni naroku Zhotovitela na zmenu materidlu alebo technického riesenia v dosledku
nedostatku materidlu na trhu, Zhotovitel predlozi identifikaciu vyrobcu, typové oznalenie
materialu, identifikdciu dodavatela materidlu, ktory ma byt predmetom rokovania o zmene
a zdévodnenie potreby zmeny technického riesenia, ktorym musi Zhotovitel jednoznacne
preukazat, ze povodné rieSenie alebo material spésobi  verejnému
obstaravatelovi/Objednéavatelovi neprimerané tazkosti pri realizacii Diela, ako st napr.
omeskanie Zhotovitela s riadnym plnenim Diela; potreba realizacie dalSich nadvazujucich
prac, s ktorymi verejny obstardvatel/Objednavatel vopred nepocital a ukdzali sa ako
nevyhnutné aZz pocas realizicie Diela; iné vopred nepredvidatelné okolnosti, ktoré maju
vplyv na realizaciu Diela €o do kvality a terminov uréenych zmluvou.

Zmeny zmluvy je mozné realizovat aj v inych pripadoch, ak budu splnené podmienky na
uzavretie dodatku podla § 18 zdkona o verejnom obstardvani.

Pri posudzovani opravnenosti uskutocnenia zmeny zmluvy podla tohto bodu a suladu s § 18
zakona o verejnom obstaravani objedndvatel dokladne posudi: e analyzu pricin vzniknutej
situacie e pricinné suvislosti so vzniknutou situaciou e nasledky vzniknutej situacie a potrebu
zmeny zmluvy e vyhodnotenie skutocnosti, ¢i zhotovitel vynalozZil nélezitl starostlivost,
resp., ze bol obozretny e postdenie nevyhnutnosti na odstranenie nasledkov. Uzatvorenie
dodatku nie je povinnostou objednévatela a bude sa dékladne posudzovat.

Zhotovitel sa neméze dovolavat a uplatfiovat naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:

vlastnych chyb,

nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektova dokumentdcia a zaroven aj vykaz vymer, s
ktorymi sa Zhotovitel v plnej miere oboznamil v procese verejného obstardvania a na zaklade
ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nestladu maju informacie v projektovej
dokumentacii prednost.

a)
b)
c)
d)

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotoviteflom bez pisomného potvrdenia Objednavatelom alebo
v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok Zhotovitela, resp. povinnost
Objednavatela na Uhradu takto vynaloZenych finan¢nych prostriedkov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze akdkolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy
bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroveri nema vplyv na povinnost Objednavatela
vykonat zmenu Zmluvy v stlade so zékonom o verejnom obstaravani.



10.

Clanok Iv
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel sa zavazuje uhradzat Zhotovitelovi cenu za Dielo na zdklade mesacénych faktir vystavenych
Zhotovitelom a dorucenych Objedndavatelovi. Prdvo Zhotovitela vystavit fakturu vznika po uplynuti
kalendarneho mesiaca, na zaklade supisu vykonanych prac a dodavok podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel mesacne zostavi supis vykonanych prac a dodavok. Supis vykonanych prac a dodavok musi byt
zostaveny prehladne, jednotlivé polozky musia byt ocenené podla poloZiek uvedenych vo vykaze vymer,
Zhotovitel je zaroven povinny dodrZiavat poradie poloZiek a oznadenie, ktoré je v stlade s ocenenym
vykazom vymer a musi byt vyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom riadenie stavebnej vyroby.
K supisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor investora stavby. Ak
ma sUpis vady, vrati ho Zhotovitelovi na prepracovanie. Zistovanie supisu vykonanych prac a dodavok sa
bude vykonavat kazdy mesiac vidy do 3 pracovnych dni mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom boli
préce vykonané. Supis vykonanych prac a dodavok musi byt odsuhlaseny technickym dozorom investora
stavby a zaevidovany v stavebnom denniku.

Pisomnu fakturu, vyhotovenu na zdklade zmluvnymi stranami odsuhlaseného supisu vykonanych prac
dorucuje Zhotovitel v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy.

Faktdra musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni
neskorsich predpisov a naleZitosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov. Okrem toho musi faktidra obsahovat najma:

nazov Diela,

obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

obchodné meno a sidlo Zhotovitela, I1CO,

predmet Uhrady,

vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi stpismi,

den zdanitelného plnenia,

den vystavenia faktury a den splatnosti faktuary,

oznacCenie pefiazného Ustavu a Cislo Uétu, na ktory sa ma platit,

fakturovana zakladna ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v eurach,
meno osoby, ktord fakturu vystavila,

peciatka a podpis opravnenej osoby,

O O 0O 0 O O O O O O O

Celkova fakturovana suma nesmie presiahnut celkovi cenu Diela uvedenu v ¢lanku 11l ods. 1 tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou poslednej faktiry musi byt képia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela. Protokol musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori su uvedeni v zahlavi
Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dna jej dorucenia Objednavatelovi.

Ak faktura nebude obsahovat naleZitosti darfiového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo
formalnej spravne vystavend, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie a nova
lehota splatnosti zaéne plyndt driom dorulenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktary
Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dovodov na strane Objedndvatela, budu vykonané préace fakturované podla
skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsthlasenych technickym dozorom investora
stavby a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel do momentu odovzdania Diela, Dielo zabezpedi:
a) bankovou alebo poistnou zabezpekou vo vyske 10% z ceny Diela (bez DPH) alebo
b) zloZenim finan¢nej hotovosti na Ucet Objednavatela vo vyske 10% z ceny Diela (bez DPH).



11.

12.

13.

14.

Zabezpeku Zhotovitel odovzda Objednavatelovi v suvislosti s moZznym odstraniovanim vad Diela pocas
plynutia zarucnej doby, ktoré by Zhotovitel odmietol odstranit alebo neodstranil napriek takejto
povinnosti alebo na zabezpecenie sankcii a ndrokov z tejto Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti je
podstatnym porusenim tejto Zmluvy. V takomto pripade budd Zmluvné strany postupovat podla § 580
zédkona €. 40/1964 Obciansky zdkonnik v platnom zneni a § 358 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v platnom zneni. Uplatnenim nie su dotknuté naroky tykajuce sa pripadnej nahrady Skody.
Predmetom zabezpeky podla pism. a) musi byt zdvazok banky alebo poistovne, ze v pripade necinnosti
Zhotovitela, banka/poistoviia uhradi sumu Zabezpeky za nesplnené zavazky Zhotovitela.

Objednavatel vrati zabezpeku Zhotovitelovi po uplynuti zaru¢nej doby Diela, a to v lehote 14 dni odo dna
dorucenia pisomnej Ziadosti Zhotovitela Objedndvatelovi, pokial nenastali skuto¢nosti zakladajuce pravo
Objedndvatela postupovat podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objedndvatel si zaroven vyhradzuje pravo oductovat, pripadne zapocitat aj vSetky zmluvné pokuty,
ktorych povinnost Uhrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok podla
tejto Zmluvy alebo Objednavatelom preukdzanu a vycislent skodu, za vznik ktorej nesie zodpovednost
Zhotovitel.

Objednévatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny predloZit
pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky splatné zavazky voci svojim subdodavatelom, ktorych narok
na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb oprdvneny. V pripade, Ze sa preukaze, ze Zhotovitel nema
uhradené vsetky splatné zavazky voci svojim subdodavatefom, nalezité platby za tovar, stavebné prace
alebo sluzby uhradi Objednavatel priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace
alebo poskytol sluzby Zhotovitelovi, ak o to subdoddvatel poZiada. Objednavatel je povinny spésob uhrad
aich vysku podla predchédzajlcej vety vopred prerokovat so Zhotovitelom a subdodéavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok na predmet
Zmluvy.

Clanok Vv
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastnt zodpovednost, na vlastné naklady a s
riadnou odbornou starostlivostou, dodrZiavat vietky bezpeénostné a protipoZiarne opatrenia v zmysle
prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek Objedndvatela.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnl povahu alebo vady veci,
podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel pocas zhotovovania Diela, ak
Zhotovitel tdto nevhodnost zisti alebo moze zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit Dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnat
Objednavatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutocniv sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dfia nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy vypracovat plan
organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zriadenia staveniska a predloZit
ho Objednavatelovi na schvélenie. Objednavatel je povinny v lehote 3 pracovnych dni predloZeny plan
organizdcie vystavby schvalit alebo si kjeho zneniu uplatnit pripomienky. V pripade uplatnenie
pripomienok zo strany Objednavatela, sa Zhotovitel zavizuje tieto zapracovat v lehote do 3 pracovnych
dni od ich uplatnenia a opdtovne predlozit plan na schvalenie Objednavatelovi. Vietky naklady na
realizaciu Cinnosti spadajucich pod plan organizécie vystavby znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu odovzdania
Diela povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000
Z. z. a v zmysle § 46d zdkona ¢. 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zdkon) v zneni neskorsich predpisov. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za Ucelom



priebeznej kontroly a uskutocnenia zapisov opravnenych oséb Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v
dennych zdznamoch zapisovat Udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, idaje o pocte pritomnych pracovnikov
(vratane subdodavatelov), pocte a druhu mechanizmov, mnoZstve a druhu realizovanych prac, udaje
dobleZité na posudenie prac orgdnmi Statnej spravy, popis uskutoénenych prac, informacie o dodavke
materidlu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s
uskutociovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje opravneny
stavbyveddci (uviest meno a priezvisko, Cislo opravnenia odbornej spdsobilosti) vidy v den, kedy boli
prace vykonané alebo ked nastand okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zdaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho méZe do stavebného dennika vykondavat potrebné
zaznamy iba Objednavatel, resp. osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach technickych a vo veciach
vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislusné organy Statnej spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dfia prevzatia objektu zriadit v zmysle platnej legislativy

stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a) na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orientac¢nu tabulu s identifikacnymi udajmi
o stavbe v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Z. z. o Gzemnom pladnovani a stavebnom poriadku (stavebny
zadkon) v zneni neskorsich predpisov, podla vzoru predloZzeného Objedndavatelom,

b) zabezpecit odberové miesta energii u prisluSnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje energii
alebo odoberat elektrickd energiu z objektu na zaklade nezévislého merania a znésat tieto naklady
na zaklade individuadlnych odbernych zmliv so spravcom médii (vratane podruzného merania),

c) zabezpedit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dostupné vstupy tak, aby neprislo
k ohrozeniu tretich oséb a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poskodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavazku,

d) wylucit zo staveniska nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou)
a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zavazku,
e) zaznamenat skuto¢nosti tykajuce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poZiadaviek Objednavatela a projektovej dokumentacie v
sulade so Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej unii
(i doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v realizathom projekte a v podkladoch
z realizovaného verejného obstardvania,

c) zdkonom ¢&. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zédkon) v zneni
neskorsich predpisov,

d) zdkonom €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e) nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri

pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,
f) nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

g) vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni
neskorsich predpisov,
h) vyhlaskou ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych

poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivané osobami
s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie v zneni neskorsich predpisov,

i) zdkonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

j) vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych prdcach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a) dodrzat vietky vSeobecne zdvazné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia statnych organov, ako
aj zavazné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,
b) vyrobnu dokumentaciu predloZit na odsthlasenie autorom projektu a generdlnemu projektantovi,



q)

r)

s)

t)

X)
y)

z)

na poziadanie predloZit Objednavatelovi meracské skusky v zmysle normy STN 73 0422,

plne respektovat vSeobecné technické poZiadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a
zhotovit Dielo a jednotlivé prace a postupy v stlade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajlce sa Diela,
akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa
tykaju predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych sa vyjadrit do troch pracovnych
dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat Objednévatela, Ze pri zhotovovani Diela dojde k zakrytiu
dovtedy vykonanych prac, alebo casti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela na kontrolu
realizovaného Diela min. jeden pracovny den vopred a vo vyzve uvedie predpokladanu hodinu a
den kontroly zakryvanych prac, resp. ¢asti Diela,

na zéklade pozvanky Objednavatela zucastriovat sa 1x za tyzderi kontrolného dna Diela,

umozZnit orgdnom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit im
podmienky pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentéciu z vystavby Diela a odovzdat jej kopiu na CD/USB nosici zastupcovi
Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpelit dodavku materidlu astrojového vybavenia potrebného na realizéciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpecit, aby vSetky pouZité materidly a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurépsku Uniu a zaroveri Dielo musi splfiat prisluiné hygienické
predpisy,

zabezpedit, aby vsetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité
na zhotovenie Diela spifiali poZiadavky bezpetnej prevadzky, ako aj zabezpetit a udriiavat
bezpecny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni Diela,
udrZiavat vsestranny poriadok na mieste realizicie Diela a zabezpecit koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatelov (ak ich vyuZije),

zabezpecit bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych oséb v priestore staveniska a ochrannej zéne
staveniska a vykonat také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0s6b v okoli staveniska
(bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpedit na vlastné néaklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,

zabezpedit, aby osoby vykonavajluce predmet Diela mali vietky legislativou predpisané skolenia
a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizicii predmetu plnenia tejto Zmluvy
Zhotovitelom, ako aj Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych
osobitnych predpisov (dalej len ,,BOZP“) a dodrZiavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy
na zaistenie BOZP pocas vystavby,

dodrziavat vsetky predpisy tak, aby nedoslo k poSkodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatela a ku skodam zapri¢inenym ¢innostou Zhotovitela pocas vykonavania Diela,
zodpovedat za Skody sp6sobené na majetku Objednavatela a v pripade spdsobenia skody nahradit
vzniknuté Skody, najma uviest vec na vlastné naklady do pdévodného stavu alebo nahradit vec
novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho podobného typu alebo
druhu) alebo nahradit vzniknutd $kodu, pricom nema nérok na Uhradu rozdielu medzi hodnotou
novej veci a poskodenej veci v ¢ase pred jej poskodenim,

zodpovedat za poskodenie alebo zni¢enie Diela alebo jednotlivych éasti Diela aZ do odovzdania
celého Diela podla tejto Zmluvy Objedndvatelovi. Diiom odovzdania celého Diela prechadza
nebezpecenstvo skody na vykonanom Diele na Objednavatela,

zabezpedit pocas realizacie Diela ¢istotu komunikacie a prilahlych pléch a komunikacii,

oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktord bude zo stavby odvazat stavebny odpad,
stavebnu sut, TKO a pod.,

pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zékona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak déjde k zaniku jeho zavézku vykonat Dielo podla
tejto Zmluvy,

pred zadatim prac vytycit na stavenisku osi vsetkych inZinierskych sieti a polohu jednotlivych
stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytycenie a spravne zameranie vyskovych kot.
Zhotovitel nesie zodpovednost za funkcénost inZinierskych sieti pocas doby vystavby. V pripade
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poskodenia pocas jeho cinnosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na prace zhotovitela
uvedené v tomto ustanoveni su zahrnuté v cene diela.

V slvislosti s realizdciou Diela zabezpeci Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac
a Cdinnosti, materidlov, strojov a zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost
za Skody, spOsobené pri vykonavani Diela a dalSich ¢innosti na stavbe Objedndvatelovi alebo tretim
osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela a poistenie Skody spdsobenej
Objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa zavazuje ku driu odovzdania
budlceho staveniska predloZit Objednavatelovi platnd a Géinnd poistnd zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu vzniknutu v suvislosti s poskytovanim plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne v¢as a riadne poistovni vSetky poistné udalosti, ktoré sa tykaju
jeho ¢innosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym prislusnym
pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materidlov, dodavok a
postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budud tvorit sucast Diela a ktoré boli definované
projektom Diela,

b) pouzit materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo
autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych osob,
c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je $kodlivy, resp. je po zaruénej

dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie Diela aZ po
jeho protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predlozenim na vyZiadanie Objedndavatela dokladov, a to
najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentacie
overenej v stavebnom konani,

b) potvrdeného porealizaného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie - projekt skuto¢ného vyhotovenia,

c) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na c¢astiach Diela zakrytych

v Case realizacie, protokolov o skuskach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonanych
reviznych skuskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurdpske
normy, europskych technickych osvedceni, spolo¢nych technickych Specifikacii, medzinarodnych
noriem, inych technickych referenénych systémov zavedenych eurdpskymi normalizaénymi
organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodnych technickych osvedceni alebo narodnych
technickych Specifikacii tykajucich sa projektovej dokumentacie, uskutoc¢nenia stavebnych prac a
pouzivania stavebnych vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré pochadzaju z priemyselného
odvetvia a su tymto odvetvim vSeobecne uznavané,

d) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych skuskach pouzitych materidlov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materialoch, prevadzkové
poriadky, ...),

e) osvedceni o akosti pouzitych materidlov, zariadeni (certifikaty),

f) kopii zo stavebného dennika,

g) vyplneného skdsobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitefom, podla § 13 zdkona ¢.

254/98 7. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skiskach
a kontrolach,

h) dokladov o preukdzani zhody s deklarovanymi alebo vyZzadovanymi normami, atestov, certifikatov
pouZitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vietky musia byt dodané v slovenskom alebo ¢eskom
jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt dradne prelozené do slovenciny,

i) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej
sute, tuhého komundlneho odpadu vo fakturovanom mnoistve. Vaziny listok musi obsahovat:
nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navaZené mnozstvo (v
Strukture: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby, z ktorej odpad
pochadza,

j) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
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14.

k) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

) pldnu uZivania verejnej prace podla § 14 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorsich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok
formou harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych ukonov, v ktorom mieste stavby sa
maju vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vsetky Casti
stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaruénej doby,

m) fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/USB nosici,

n) POV — plan organizacie vystavby.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto
Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o registri
partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2
ods. 1 pism. a) siedmy bod zdkona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri
partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo
zakona o registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela
predlozit vSetky zmluvy so subdodévatelmi.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Clanok Vi
Prava a povinnosti Objedndvatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel bude vykonavat kontrolu dodrZiavania podmienok tejto
Zmluvy vo vsetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy. Vykon tychto
¢innosti nenahradza ¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu zodpovednost za plnenie
povinnosti suvisiacich s realizaciou Diela.

Objednévatel je povinny vlehote do 7 dni odo dria nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy odovzdat
Zhotovitelovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlacenej forme, ktora je identicka s projektovou
dokumentaciou predlozenou v realizovanom verejnom obstaravani a vSetky potrebné rozhodnutia
prislusnych organov potrebné na zhotovenie Diela.

Objedndvatel zvoldva a riadi kazdy tyzden kontrolny deri stavby/Diela, z ktorého za Gcasti poverenych
zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby vyhotovi zaznam,
ktory doruci vSetkym ucastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika
a k zapisom v nom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu
suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru
investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy su opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho
zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, md Objedndvatel pravo
Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne.
V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam Objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Objedndvatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i dodrziavanie
vieobecnych pravidiel bezpelnosti prace. Ak Objedndvatel zisti na stavbe pritomnost neopravnenych
subdoddvatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované za podstatné porusenie Zmluvy zo
strany Zhotovitela. NeumozZnenie kontroly, neoznamenie subdodavatelov alebo umoZnenie pritomnosti
neoznamenych subdodavatelov na stavbe je podstatnym porusenim Zmluvy.
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Clanok viI
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat cast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdodavatela
uvedeného v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela uvedeného v prilohe ¢.
2 Zmluvy na zaklade pisomného oznamenia zmeny zdstupcovi Objednavatela opravnenému na rokovanie
vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje spolu s ozndmenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest Udaje o fiom
v rozsahu podla § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani. Pisomné ozndmenie o zmene subdoddavatela
obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b) udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d) skutoénost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto povinnost
ma podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,

f) dovod zmeny pévodného dodavatela,

g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe ¢. 2 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov, ak mu takdto povinnost zdkon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha €. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktudlne a GplIné udaje v zmysle ustanovenia §
41 ods. 3 zakona o verejnom obstardvani. Zmenu Udajov akéhokolvek aktudlneho subdodavatela je
Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne ozndmit Objednavatelovi. Neoznamenie zmeny subdodavatela
zo strany Zhotovitela sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitelom.

Za zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma Zhotovitel zodpovednost, akoby
prace vykonaval sam.

Objedndvatel je opravneny podla vlastného uvézenia a s uvedenim doévodu odmietnut udelit sthlas. Do
dorucenia pisomného suhlasu Objednavatela Zhotovitelovi sa ma za to, Ze Objednavatel Zhotovitelovi
tento sthlas neudelil. Vietci subdodavatelia Zhotovitela poéas trvania Zmluvy musia spifiat podmienky
podla § 41, ods. 1, pism. b) Zikona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny na vyzvanie
Objednavatela do desiatich (10) kalendéarnych dni preukazat splnenie podmienok podla predchadzajicej
vety dokladmi v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel sa zavizuje riadne a véas plnit svoje zavizky (najmad finanéné zavazky) vodi svojim
subdoddvatelom podielajucim sa na realizacii Diela. Ohfadom kontroly plnenia povinnosti Zhotovitela
podla predchadzajucej vety je Objednavatel opravneny komunikovat priamo so subdodavatelmi. Ak
Zhotovitel nebude plnit svoje finanéné zavazky voci svojim subdodéavatefom podla prvej vety tohto bodu
Zmluvy, alebo Objednavatel bude mat z verejne dostupnych zdrojov informécie, ktoré by ohrozili riadne
a vcas plnit zavazky ( najma finanéné zavazky) Zhotovitela voci svojim subdodavatelom, ktori sa podielaju
na realizacii Diela, Objednavatel je opravneny postupovat v zmysle ¢lanku XIV.
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Clanok Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a véas splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi na zéklade
protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zavdzné pravne predpisy,
technické normy alebo projektova dokumentdcia urcuju vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté
vlastnosti Diela, musi Uspes$né vykonanie takychto skusok predchidzat odovzdaniu a prevzatiu Diela.
Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednévatelovi pisomne dostato¢ne vopred
tak, aby bola dodrzana lehota podla ¢lanku Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela azZ vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym protokolom
jednotlivé casti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam
subdodavatelov a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly budu suéastou protokolu o

odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods. 12 tejto
Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy,
ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vycistené od zvy$nych materidlov spolu
so zdaberom ploch vyuZzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo riadne prevziat a nasledne
riadne zhotovené Dielo uZivat. Ak Dielo nebude vycistené pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je
povinny zaplatit Objedndavatelovi pokutu vo vyske 50 eur,- za kazdy aj zacaty der porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objedndvatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitelom
zapis o zistenych vadach, spsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat Dielo po
odstraneni tychto vad a Objednavatel ma povinnost Dielo bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého pripravi
Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedeny
v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo $kody a zodpovednost za $kodu
Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.
Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena tychto
veci je sucastou ceny Diela podla ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostdva vlastnikom tychto veci
az doich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych

cenu uhradil Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela znasa
Zhotovitel, a to aZ do ¢asu protokoldrneho odovzdania Diela Zhotoviteflom a prevzatia Objednavatelom.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objedndvatela nebezpecenstva
vzniku Skody na Diele.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknid Objedndavatelovi v désledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou
stranou, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.
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Clanok X
Zodpovednost za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovenych
touto Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi alebo pisomnymi
podmienkami a usmerneniami prislusného Gradu ako aj chybajtci doklad alebo pisomnost, ktord podla
tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti
Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy su vykonané riadne v
sulade so Zmluvou a pocas zaruénej doby budu mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve. TaktieZ Zhotovitel
zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela md v ¢ase jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po
odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel' len vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho zmluvnych
povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v stlade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejsie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovane;j kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) su vady v dokumentoch potrebnych na uZivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov alebo je Dielo zatazené pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sp6sobené dodrziavanim nevhodnych pokynov
vydanych Objedndvatefom, resp. pouZitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od
Objednévatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,
pripadne na fiu pisomne upozornil Objedndvatela, ale ten na ich pouiZiti pisomne trval. V pripade
odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi Objednavatel naklady vynalozené na ich odstranenie.

V sulade s § 562 ods. 2 pism. c) zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
Zhotovitel pocas plynutia zaru¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednavatel
nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela.

Zarucnd doba Diela je 5 rokov a zacina plynut dfiom protokoldrneho odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho
prevzatia Objednavatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objedndvatel nemohol Dielo uZivat pre vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze Dielo bude pocas zdrucnej lehoty spdsobilé na pouZitie na
dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ase svojej Zivotnosti. Poc¢as zaru¢nej doby
mad Objedndvatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady Diela.

Zéaruka sa nevztahuje na vady spésobené neodbornym zdsahom zo strany Objednavatela alebo tretej
osoby.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne
u Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj reklamacia zaslana
emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze s odstrafiovanim vad Diela za¢ne najneskdér do 3 pracovnych dni odo dna
dorucenia pisomnej reklamacie podfa odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy avuvedenej lehote
Objednavatelovi pisomne oznami odhadovany cas trvania odstranenia vad. Objednavatel osobitnym
listom alebo emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali odhadovany ¢as trvania
odstranenia vad alebo poZiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.
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12.

13.

14.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie dévody,
pre ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré
budu mat za nasledok zvysenie jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to
za podstatné porusenie Zmluvy a Objedndvatel ma narok na zlavu z dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 %
alebo odstupit od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu Skody.

Na néaroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného
zdkonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukonéenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo v¢as, t.j. v lehote podla ¢lanku Il ods.
2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objedndvatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela, a to v
pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Ill
ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zacaty den omeskania. Vyska zmluvnej pokuty podla predchadzajucej vety
sa v pripade omeskania Zhotovitela trvajuceho viac ako 30 dni zvySuje na 0,2% z ceny Diela p.d., pricom v
pripade omeskania trvajuceho viac ako 60 dni sa vySka zmluvnej pokuty zvySuje na 0,3% z ceny Diela za
kazdy, aj zacaty defi omeskania. Ak doSlo k omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu
pbsobenia vy$sej moci (Zivelna pohroma, vojnovy konflikt, strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvnu
pokutu voci Zhotovitelovi za dobu trvania vyssej moci. Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu taktiez v
pripade, ak sdm je v omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatela (§ 370 zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku Il ods. 2
pism. a) tejto Zmluvy z dovodu podstatného porusenia Zmluvy ma Objedndvatel narok na zmluvnu pokutu
vo vyske 30 % z ceny Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej
hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s ndstupom na odstrariovanie vad Diela ma Objedndvatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zaCaty dent omeskania. Ak Zhotovitel neodstrani vady
Diela v Objedndvatelom schvalenej lehote, Objedndvatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z
ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH,
uvedenej v ¢lanku 1l ods. 1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada pravo
Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel
osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku VIl ods. 5 tejto Zmluvy ma Objednavatel narok
na zmluvnd pokutu vo vy$ke 500 (patsto) EUR za kazdy neoznameny zmeneny Udaj, ako aj nahradu skody,
ktora Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatné,
je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 200 (dvesto) EUR za kazdé
opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim, sa
povaZzuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné, predstavuju
zavazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurdpskeho
parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februdra 2014 o verejnom obstardvani a o zrueni smernice
2004/18/ES.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit faktidru v termine splatnosti, ma
Zhotovitel narok na Urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlznej sumy za kazdy aj zacaty den omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, do usporiadania vSetkych zavazkov z nej vyplyvajucich. Pred uplynutim

doby trvania tejto Zmluvy je mozné tito Zmluvu ukondit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému dniu,

b) okamZitym pisomnym odstupenim od Zmluvy z dbévodov podstatného porusenia zavazku
vyplyvajlceho z tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povaZzuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade s § 345
zédkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné porusenie zmluvy,
mozZe opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane pisomne
doporucenym listom alebo elektronicky so zaruéenym podpisom do elektronickej schranky druhej
Zmluvnej strany. Odstupenie od Zmluvy je G¢inné diiom dorucenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, moze druha Zmluvna strana podla § 346 zdkona ¢. 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odstlpit od Zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je v
omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Ak
v3ak strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj zavazok nesplni, mdze druha strana od Zmluvy odstupit
bez poskytnutia dodatocnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy stanovi na
dodatoéné plnenie dodatocnu lehotu, vznika jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti dodatocnej lehoty
rovnakym spésobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednévatel moéze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle zakona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov.
Objednavatel mbzZe odstupit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel bol
vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri
v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na nahradu
ndkladov, ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo ucelne vynaloZil v stvislosti s plnenim zavazku zhotovit Dielo
podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné
sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladdvok z dévodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast Diela zhotoveného do odstlpenia od Zmluvy zostdva vlastnictvom Objednavatela,

b) financné prostriedky, poskytnuté do odstupenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel konecnou
fakturou, ktord bude mat naleZitosti dariového dokladu do 14 dni od odsttpenia od Zmluvy, pricom
pre fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom odsuhlaseni,
a to najneskor do 14 dni od dorucenia konecnej fakttiry Objednévatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobnu spravu o Diele a vietku dokumentaciu vratane
zarucnych listov a dokladov sldziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne riadnu
sucinnost pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy, alebo neodovzda podrobnu
spravu a vietku dokumentaciu, Objednavatel je opravneny na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky
posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstupenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa
odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradit Zhotovitelovi.
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Clanok Xil
Dévernost informacii a mléanlivost a ochrana osobnych tdajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany st povinné zachovavat
mlicanlivost o vsetkych informaciach ziskanych v sudvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,doverné
informacie”) a Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnend zverejnit alebo poskytnut doverné informacie
inym osobdm bez predchadzajuceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej strany.

Informacie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahfnaju najma informacie strategického, obchodného,
marketingového, financného alebo organizacného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo spojené

s plnenim tejto Zmluvy a nemoZno ich povaZovat za verejne dostupné.

Dovernymi informdciami nie su informdcie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejriovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) su vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne zndmymi inak ako porusenim tejto Zmluvy alebo v
dosledku protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouZitia akychkolvek dévernych informdcii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktord takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich
ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovavat mlcanlivost sa nepovaZuje zverejnenie alebo poskytnutie dévernych
informacii opradvnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajucej zo vSseobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutl Zmluvnu stranu o poruseni povinnosti mlc¢anlivosti bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok micanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vztahu zaloZeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v stvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy spractvat
osobné Gdaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutoénit vietky ukony tak, aby spractvanie osobnych udajov
spifialo poziadavky zakona ¢. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych Gdajov a o zmene a doplneni niektorych
zékonov a nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych
0s6b pri spractivani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok XIlI
Preukazanie financného krytia

Zhotovitel je povinny preukazat Objednavatelovi, Ze disponuje finanénym krytim minimalne vo vyske 20%
z ceny Diela s DPH a je schopny dodat predmet Zmluvy, pri¢om tdto skuto¢nost preukaze:

1.1. dverovou zmluvou uzatvorenou medzi Zhotoviteflom a bankou alebo pobockou zahrani¢nej banky,
napriklad Uverova zmluva, rdmcova zmluva o Uvere, vinkuldcia financnych prostriedkov v prospech
Objednavatela ( dalej len Zmluva o uvere) alebo

1.2. inym ekvivalentnym dokladom

Takto preukazand schopnost dodat predmet Zmluvy v zmysle bodu 1. tohto élanku Zmluvy tvori prilohu ¢.
5 tejto Zmluvy.

Zmluva o Uvere musi byt uzatvorena minimalne vo vyske 20% z ceny Diela s DPH, ktori ma Zhotovitel
podpisanu s bankou alebo pobockou zahrani¢nej banky na financovanie predmetu Diela. Zo zmluvy o
Uvere musi jednoznacne vyplyvat suma, na ktord je uzatvorena, nazov predmetu zakazky, disponibilita
Zhotovitela s tymito finanénymi prostriedkami po uzatvoreni Zmluvy o dielo a pocas celého obdobia
realizacie zmluvného vztahu medzi Objednéavatelom a Zhotovitelom.
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Objednavatel uzna rovnocenny doklad na urovni Zmluvy o Uvere vydany bankovou institiciou iného
¢lenského $tatu EU.

V pripade preukazania financ¢ného krytia ekvivalentnym dokladom (1.2), ktorym bude vypis z bankového
uctu Zhotovitela, je Zhotovitel povinny:

5.1. k vypisu z bankového Uétu predloZit potvrdenie bankovej institicie o preukazatelnom finanénom
kryti, ktoré nesmie byt starsie ako 5 (pat) pracovnych dni,

5.2. vo vypise z bankového Uc¢tu a v potvrdeni bankovej institlcie preukazat financné krytie minimalne
vo vyske 20% z ceny Diela s DPH,

5.3. v priebehu trvania Zmluvy predloZit kedykolvek na vyzvanie Objednévatela potvrdenie bankovej
inStitucie o preukazatelnom finan¢nom kryti minimalne vo vyske 20% z ceny Diela s DPH, a to najneskor
do 5 pracovnych dni odo dia zaslania pisomnej vyzvy Objedndvatela. Za pisomné zaslanie vyzvy sa
finanénom kryti nesmie byt starsie ako tri pracovné dni k uplynutiu lehoty na predloZenie predmetného
potvrdenia bankovej institucie.

Akykolvek z dokladov v zmysle bodu 1. predloZi Zhotovitel v originalnom vyhotoveni alebo ako uUradne
osvedcenu kopiu. V pripade, ak Zhotovitel uzatvoril zmluvu o Uvere s bankovou instituciou ¢lenského Statu
Eurdpskej unie alebo predklada doklad podla bodu 1.2 a ich origindlne vyhotovenie je v jazyku inom ako
urcil Objednévatel vo verejnom obstaravani, je Zhotovitel povinny na vlastny nédklad predlozit aj ich
uradne vyhotoveny preklad.

¢l Xiv
Zapocitanie, postupenie a Uhrada platieb subdodavatelom

Zhotovitel bez predchadzajliceho pisomného suhlasu Objednavatela nie je opravneny postupit, ani inak
nakladat s pohladavkami vyplyvajicimi mu zo Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny jednostranne si zapocitat akékolvek svoje pohladavky voéi Objednavatelovi.

V pripade ak zhotovitel bude realizovat plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho ¢ast prostrednictvom
subdodavatela/ov je zhotovitel povinny predloZit sicasne s vystavenou faktirou aj detailny prehlad
poloZiek — stpis prac, ktoré boli realizované subdodéavatelom/-mi; z prehladu musi byt zrejmé, ktord ¢ast
plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodévatel; ak je subdodavatelov viac, musi prehlad obsahovat udaje
ku kazdému z nich v detailnom a prehfadnom ¢leneni.

Zhotovitel sa zavazuje preukdazat zaplatenie Ghrad za plnenia, ak tieto boli vykonané subdodavatelom/-
mi najneskor do 5 pracovnych dni po obdrzani platby od objednévatela alebo poskytnut iné podklady,
z ktorych je bezpochyby zrejmé, zZe k uhrade subdodavatefom nedosSlo v désledku vadného alebo
neuskutocneného plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny riadne a véas uhradzat vsetky svoje platby voci
subdoddvatelom Zhotovitela v sulade s prislusSnymi uzatvorenymi zmluvami. Pokial' bude Zhotovitel
v omeskani s Uhradami svojich platieb voci svojim subdodavatelom dlhSie nez 30 kalendarnych dni oproti
prislusnym uzatvorenym zmluvam, Zhotovitel sihlasi a Objedndvatel ma pravo (nie vsak povinnost)
uhradit takéto platby takymto subdodavatelom Zhotovitela priamo atakto vzniknutd
pohladavku/pohladavky voli Zhotovitelovi je Objednavatel opravneny si zapoditat proti
pohladavke/pohladdvkam Zhotovitela vocéi Objednavatelovi vyplyvajucim ztejto Zmluvy o dielo.
Objedndvatel je povinny preverit opravnenost naroku uplatneného subdodédvatefom Zhotovitela.
Uvedené realizuje pisomnou Ziadostou, ktorou bude pozadovat od Zhotovitela, aby v lehote 7
kalendarnych dni odo dna prevzatia Ziadosti dorucil Objednavatelovi stanovisko k naroku uplatneného
subdoddvatelom Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel v tejto lehote nedoruci svoje stanovisko alebo ak
z tohto stanoviska a z tvrdeni a dékazov predlozenych subdodavatelom predavajiceho bude vyplyvat
nespochybnitelny pravny narok na thradu platby, Objednavatel ma pravo tato platbu subdodavatelom
Zhotovitela uhradit. Uhradu takejto platby je Objednévatel povinny oznamit minimalne 5 dni vopred
pisomne Zhotovitelovi.
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Zhotovitel sa zavazuje, Ze nedohodne so subdodévatelmi, ktori sa budu podielat na realizacii Diela také
dojednanie, ktoré by branilo postipeniu pohladavok subdodavatela/subdodavatelov voéi Zhotovitelovi
na Objednavatela.

Cl. xv
Vysporiadanie finanénych vztahov za osobitnych podmienok

S ohladom na skutoc¢nost, Ze cena Diela bude financovana najma z dotécie poskytnutej v zmysle zdkona ¢.
587/2004 Z. z. o Environmentalnom fonde, Zhotovitel berie na vedomie, Ze mdze prist k situacii, kedy
bude Objedndvatel povinny vratit ,finanéni podporu” alebo jej ¢ast na zaklade vyzvy poskytovatela
ktorym je Environmentalny fond alebo na zaklade rozhodnutia orgdnov verejnej moci, ktoré si opravnené
vykonavat kontrolu nad pouzitim ,finanénej podpory”.

V pripade nedodrzania terminu odovzdania predmetu plnenia v zmysle ¢lanku VI, bod 6.2 tejto Zmluvy zo
strany Zhotovitela a/alebo nedodrZania akychkolvek inych zmluvnych podmienok zo strany Zhotovitela
a/alebo iného pochybenia Zhotovitela, v dbésledku ktorého/ktorych doéjde u Objednavatela k
nepreplateniu/ nevyéerpaniu celej ,finanénej podpory” zo strany poskytovatela ,finan¢nej podpory” (s
ktorym Objednavatel ma uzatvorend zmluvu o poskytnuti dotdcie) je Objednévatel opravneny pozadovat
od Zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske nepreplatenej/nevycerpanej ,finanénej podpory” az vo vysky
celej schvélenej ,finan¢nej podpory*“.

V pripade povinnosti vratit Poskytovatelovi ,finanénej podpory” uz vyplatent vysku ,finanénej podpory”,
Zhotovitel sa zavazuje vzmysle § 534 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obdianskeho zdkonnika splnit takuto
povinnost za Objednavatela. V pripade nepreplatenej/nevycerpane] celej alebo aj len ¢asti ,finanénej
podpory” alebo vpripade, ak Objednavatel sam finanéne vysporiada zavdzok/zavazky vodi
Poskytovatelovi ,finanénej podpory” vyplyvajuci ztohto bodu, tak Zhotovitel je povinny uhradit
Objedndvatelovi tuto zmluvni pokutu Objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli, Ze povinnost
Zhotovitela v zmysle tohto bodu vznika v lehote tridsat (30) dni odo dria dorucenia pisomnej vyzvy
Objednavatela na takéto plnenie.

Zavazok plnit za Objednavatela alebo nahradit Objednavatelovi plnenie podla tohto ¢lanku Zmluvy trvaju
bez casového obmedzenia.

€l. xvi
Indexacna dolozka

Ministerstvo dopravy a vystavby SR vydalo metodicky pokyns ciefom stanovit transparentny
mechanizmus Upravy cien v ramci zmluvnych podmienok pri projektoch opravy a udrzby, vystavby,
modernizacie a rekonstrukcie inZinierskych stavieb a budov, zakaziek, ktoré boli zadané podla zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, u ktorych este neuplynula lehota na predkladanie ponuk, a v pripade verejnych obstaravani,
ktoré eSte len budu vyhlasené.

Pt=0,10+[0,20 « ( HICPt /HICPt0 ) + 2 0,08 * ( Dt /Dt0 ) B + 21/0, 62 + ( CMIt/ CMIt0)

V stanovenom vzorci pre vypoclet indexacie je fixna €ast nakladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehaja
indexacii, stanovena vo vyske 10 % a hodnota nakladov, ktora podlieha indexacii, je stanovena vo vyske 90 % z
celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre vypocet nasobitela Upravy (koeficientu zmeny) pre
mechanizmus indexacie su ukazovatele Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka 2015=100)
— mesacne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnych latok v SR — mesacne [sp0202ms], a Indexy cien stavebnych
prac a materidlov (2015=100) — $tvrtro¢ne [sp2063gs], ktoré su publikované Statistickym tUradom Slovenskej
republiky na jeho webovom sidle www.statistics.sk.
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Kde:

Pt

: nasobitel Upravy (koeficient zmeny), ktory bude pouZzity pre odhadnutud zmluvni hodnotu vykonand za
obdobie ,t“, pricom tymto obdobim je kvartal. Hodnota nasobitela Upravy sa zaokrihluje matematicky na 3
desatinné miesta.

t : ukonceny kvartal (koncovy) je rozhodujuce obdobie, za ktoré uchadzac uplatriuje indexaciu.

t0 : referencné obdobie, kvartal do ktorého spada kalendarny den, v ktory uplynula lehota na predkladanie
ponuk do sutaZze na zhotovenie stavby.

0, 10 : pevny koeficient 10 %, ktory reprezentuje ¢ast ndkladov na stavebné Cinnosti a stavby, ktoré
nepodliehaju indexacii.

0, 20 : koeficient 20 %, ktory predstavuje ¢ast nakladov za realizované stavebné ¢innosti a stavby, ktoré
podliehaju indexacii, a reprezentuje zmenu osobnych nakladov resp. nakladov na pracovnu silu.

HICP : ukazovatel Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka 2015=100)

- mesacne [sp0017ms] — Spotrebitelské ceny Ghrnom— (Harmonized indices of consumer prices) na Slovensku
publikovany Statistickym Gradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk.
HICPt

: hodnota ukazovatela Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) — mesacne
[sp0017ms] — Spotrebitelské ceny Uhrnom — prepocitana za kvartal, v obdobi ,, t“.

HICPtO

: hodnota ukazovatela Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) — mesacne
[sp0017ms] — Spotrebitel'ské ceny Uhrnom— za referencné obdobie (kvartal) v obdobi ,t0%, t. j. kvartal, v ktory
uplynula lehota na predkladanie ponuk do sutaze na zhotovenie stavby.

0, 08 : koeficient 8 %, ktory predstavuje ¢ast nakladov za realizované stavebné Cinnosti a stavby, ktoré
podliehaju cenovej Gprave a reprezentuje zmenu cien pohonnych hmot (motorovej nafty).

D : ukazovatel Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) — mesacne [sp0202ms] prepocitany za
kvartal, publikovany Statistickym uradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk.
Dt

: hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) —-mesacne [sp0202ms]
prepocitana za kvartal, v obdobi ,,t“

Dt0

: hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) —-mesacne [sp0202ms]
prepocditana za kvartal, v obdobi ,, t0“, t. j. kvartal, v ktory uplynula lehota na predkladanie ponuk do sutaze na
zhotovenie stavby.

0, 62 : koeficient 62 %, ktory predstavuje ¢ast nadkladov za realizované stavebné ¢innosti a stavby, ktoré
podliehaju cenovej Uprave a reprezentuje zmenu nakladov cien materidlov a vyrobkov spotrebovavanych v
stavebnictve SR.

CMI : ukazovatel Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) — Stvrtroéne [sp2063gs] — Indexy
stavebnych materialov (vyrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za Stvrtrok, ktory je
publikovany Statistickym Gradom Slovenske]j republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk.

CMIt

: hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materialov (2015=100) —$tvrtro¢ne [sp2063qs] — Indexy
stavebnych materidlov (vyrobné ceny) v obdobi ,, t“.

CMIt0

: hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) —S$tvrtroéne [sp2063gs] — Indexy
stavebnych materidlov (vyrobné ceny) v obdobi ,,t0“

2. V pripade, Ze z predlozenych TOV kli¢ovych poloZiek a cenovej kalkulacie pri materidlovych poloZkach
Objednavatel v postaveni verejného obstaravatela identifikoval cenu nizsiu o 20 % a viac ako je uvedend tzv.
trhova cena v ocefiovacom programe CENKROS pri tychto kltic¢ovych polozkach, verejny obstaravatel uplatni
pri realizacii Diela upravenu indexaciu Diela v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a vystavby
SR ¢. 19/2022 a to:

Pt=0,20+0P0,20 «( HICPt /HICPtO )+ 0,08 = (Dt /Dt0 ) @ + B/0, 52 « (CMIt/ CMIt0)
V stanovenom vzorci pre vypocet indexacie je fixna €ast nakladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehaja
indexacii, stanovena vo vyske 20 % a hodnota nakladov, ktora podlieha indexacii, je stanovena vo vyske 80 % z

celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre vypocet nasobitela Upravy (koeficientu zmeny) pre
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mechanizmus indexacie su ukazovatele Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka 2015=100)
— mesacne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnych latok v SR — mesacne [sp0202ms], a Indexy cien stavebnych
prac a materialov (2015=100) — $tvrtro¢ne [sp2063gs], ktoré su publikované Statistickym Gradom Slovenskej
republiky na jeho webovom sidle www.statistics.sk.

3. Zmenu zmluvnej ceny podla ods. 1 mozno realizovat maximalne 1x za prislusny kalendérny Stvrtrok,
prostrednictvom uzatvorenia olislovaného pisomného dodatku k tejto zmluve podfa § 18 ods. 1 pism.
a) zdkona o verejnom obstardvani; narok na uzatvorenie ktorého si dotknutd zmluvna strana musi
uplatnit najneskér do 30 dni po zverejneni prislusného Indexu alebo Indexu spotrebitelskych cien za
predchdadzajuci kalendarny sStvrtrok. Predmetom dodatku bude Uprava zmluvnej ceny mechanizmom
uvedenym v ods. 1 a v ods. 2 a tiez Specifikacia t.j. rozsah plnenia, ktorého sa tyka zmena zmluvnej ceny
v sulade s tymto ¢lankom a rovnako tak aj rozsahu plnenia, ktoré este nebolo realizované.

4. Narok na uzatvorenie dodatku podla tohto ustanovenia nevznika dotknutej zmluvnej strane v pripade,
ak dotknutd zmluvnd strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v lehote podla ods. 3 tohto ¢lanku.
V takom pripade moéZe byt predmetom kazdej budlcej zmeny zmluvnej ceny vsulade stymto
ustanovenim vylu¢ne hodnota po odpoditani hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktora mala byt realizovana
dodatkom, na ktord dotknutd zmluvnd strana neuplatnila riadne a v¢as narok podla predchdadzajucej
vety.

5. Ak po dobu platnosti tejto zmluvy d6jde k nahradeniu Indexu cien podla ods. 1 tohto ¢lanku novym
indexom vyhlasovanym Statistickym Gradom SR, pripadne inym prislusnym orgdnom verejnej spravy,
ktorym by bol Index tohto ¢lanku nahradeny, bude na ucely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v sulade
s tymto ustanovenim poufZity tento novy index s Géinnostou od jeho zverejnenia Statistickym Gradom
SR, pripadne inym prislusSnym organom verejnej spravy.

Clanok XV
Zaverecné ustanovenia

1. Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

2. Zmluva nadobudne Géinnost diiom nasledujicom po dni jej zverejnenia podla osobitného predpisu
v Centralnom registri zmluav.

3. Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych Ccislovanych dodatkov,
podpisanych Statutarnymi zdstupcami Zmluvnych stran.

4, Vztahy Zmluvnych stran suvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a
dalsich vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstaravania.
Ak niektoré otazky nemozno riesit podla tychto predpisov, posudia sa v sulade s obsahom podmienok
realizovaného verejného obstardvania.

5. Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nedéinné alebo ak svoju U¢innost stratia, nebude tym dotknuta
pravna ucinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi platnym
ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac bliZi Gcelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

6. Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavizuju riesit prednostne dohodou a vzdjomnym
rokovanim. Ak dohoda nie je mozna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su prislusné vSeobecné sudy
Slovenskej republiky.

7. Miestom pre dorucovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Kazda
zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane akikolvek zmenu ohladne
dorucovania, a to bezodkladne po tom, o k takejto zmene d6jde. Za dorucenie pisomnej postovej zasielky
sa povazuje aj vratenie tejto zdasielky s vyznacenim posty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie
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10.

11.

12.

postovej zasielky svyznaCenim posty ,adresat neznamy“. V pripade ozndmenia, vypovede, alebo
odstupenia doruceného osobne, sa tieto povazuju za dorucené drnom osobného dorucenia, ato aj
v pripade ak adresat odmietne ozndmenie alebo odstipenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, statutdrnych organov alebo i sp6sobu
ich konania za Zmluvnu stranu, os6b oprdvnenych na rokovanie, oznami Zmluvna strana, ktorej sa niektora
z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost druhej Zmluvnej strane a to bez zbyto¢ného
odkladu, inak povinna Zmluvna strana zodpoveda za vsetky pripadné skody z toho vyplyvajice alebo
naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druhd Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je
potrebné prijat dodatok k tejto Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zluéeni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja podniku alebo jeho
Casti, zacatia konkurzného konania alebo restrukturaliza¢ného konania, vyhlas0065nia konkurzu alebo
reStrukturaliziacie na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel povinny preukdzatelne
oznamit Objednavatelovi uskutoénenie takejto zmeny, a to do 10 kalendédrnych dni odo dna jej G¢innosti,
inak zodpoveda za vsetky Skody z toho vyplyvajuce.

Tato Zmluva je vyhotovenad v troch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane dva
rovnopisy a Zhotovitel jeden rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodnd a vaina, tuto Zmluvu
neuzatvaraju v tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost nie je obmedzenad. Svoju
volu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Prilohami tejto Zmluvy su:

Priloha ¢. 1 — Naceneny vykaz vymer (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)

Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

Priloha €. 3 - ZOZNAM ,, Inych os6b“, ktoré poskytuju zdroje alebo kapacity Zhotovitelovi pocas platnosti
tejto Zmluvy

V Suchd nad Parnou, dia .........cceeuuneeen.. V Trnave, dna ...ccceeeeeeeeeinnnes ,

Za Objedndvatela Za Zhotovitela

Ing. Martin Gloncak Ing. Igor Badura, konatel s.r.o.
Starosta obce meno, priezvisko, funkcia, peciatka
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Priloha ¢. 1 — Naceneny vykaz vymer (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)
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Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok
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Priloha ¢. 3 - ZOZNAM ,, Inych os6b“, ktoré poskytuju zdroje alebo kapacity Zhotovitelovi pocas platnosti
tejto Zmluvy
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REKAPITULACIA stavby

GS3.1 - Stoka GS3.1
GS5.1 - Stoka GS5.1

Sucha nad Parnou 10.8.2022
obec Sucha nad Parnou
44101937
CS, s.r.o., Strojarenska 5487, Trnava SK2022578954
GS3.1 - Stoka GS3.1 429 806,43
GS5.1 - Stoka GS5.1 64 143,35
Cena bez DPH 493 949,78
493 949,78 20,00% 98 789,96
Cena s DPH v EUR 592 739,74
Projektant Spracovatel
Objednavatel Zhotovitel
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Kanalizacia obce Sucha nad Parnou - dobudovanie
Obijekt:

GS3.1 - Stoka GS3.1

JKSO: KS:
Miesto: Sucha nad Parnou Datum: 10.8.2022
Objednavatel: ICO:
obec Sucha nad Parnou IC DPH:
Zhotovitel ICO: 44101937
CS, s.r.o., Strojarenska 5487, Trnava IC DPH: SK2022578954
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 429 806,43
Zaklad dane Sadzba dane VySka dane
DPH
Cena s DPH v EUR 515 767,72
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatefl Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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ROZPOCET

GS3.1 - Stoka GS3.1

Sucha nad Parnou

obec Sucha nad Parnou
CS, s.r.o., Strojarenska 5487, Trnava

10.8.2022

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpod&tu 429 806,43
p HSV Prace a dodavky HSV 429 806,43
D 1 Zemné prace 160 297,29
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva
1] K 113107221 hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t m2 785,620 170 942,74
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
2 | K [113307112.S tazeného, hr.100- 200mm. -0,24000t m2 420,200 2,40 1 008,48
Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z beténu
3 | K 1131072311 prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 420,200 11,00 4 622,20
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy
4 | K [113152230.S do 500 m2, pruh §. cez0,5mdo 1 m, hr. 50 mm 0,127 | m2 420,200 6,00 2 521,20
t
Priplatok k cenam za stazenie vykopu v blizkosti
5 | K |130001101.8 podzemného vedenia alebo vybusbnin - pre vSetky m3 329,846 22,00 7 256,61
triedy
6 K 132201203  |y60P VIV Sirky600-2000mm hor.3 nad 1000 do m3 3 472,700 16,50 57 299,55
‘ Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 '
7 | K |132201209.S do 2 000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovhanimdna | m3 317,600 0,01 3,18
v hornine 3 _
8 K 151101102 Pa'zevnlg a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, m2 6 352,000 3.50 22 232,00
prilozné do 4 m
9 K 151101112 Odstranenie pazenia ryh pre podzemne vedenie, m2 6 352,000 1,00 6 352,00
prilozné hibky do 4 m .
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
10| K |174101002.S zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 2128845 7,00 14.901,92
11| M |583410004400.S |Strkodrva frakcia 0-63 mm t 508,105 14,50 7 367,52
12 K 1175101101 Obsyp potrubl.a sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 m3 882,829 13,00 1147678
bez prehodenia sypaniny
13| M |583310000600.S 'Kamenivo taZené drobné frakcia 0-4 mm t 1500,809 16,20 24 313,11
D 4 Vodorovné kon&trukcie 7 685,92
14| K 451573111 Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v m3 174,680 44,00 7 685,92
otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm
D 5 Komunikacie 104 075,42
Vyspravenie krytu po prekopoch inzinierskych sieti
15| K |5669022311.S plochy nad 15 m2 kamenivom hrubym drvenym, po m2 785,620 4,30 3378,17
zhutneni hr. 100 mm
Vyspravenie podkladu po prekopoch inzinierskych sieti
16 | K |566902232.S plochy nad 15 m2 kamenivom hrubym drvenym, po m2 420,200 6,75 2 836,35
zhutneni hr. 150 mm
Vyspravenie podkladu po prekopoch inzinierskych sieti
17 | K |566902262.S plochy nad 15 m2 podkladovym beténom PB | tr. C m2 420,200 22,00 9 244,40
20/25 hr. 150 mm
Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z
18| K [573111112 ) N m2 420,200 0,70 294,14
asfaltu cestného v mnozstve 1,00 kg/m2
19| K |577144111.S Asfaltovy b(.a.ton vrstva obrusna AC 8 O’v pruhu §. do 3 m2 420,200 18,00 7 563,60
m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm
D 8 Rurové vedenie 80 758,76
20 K |871366008.S Montaz kanz'allzacneho PVC-U potrubia hladkého m 1 588,000 15,00 23 820,00
viacvrstvového DN 250
Rura PVC-U hiladky, kanalizacny, gravitacny system
21 M |286110000600.S Dxr 250x7,3 mm, dl. 5m, SN8 - napenend ks 317,600 67,47 2142847
(viacvrstvova)
22 | K |877366104.S Montéaz kanaliza¢nej PVC-U presuvky DN 250 ks 72,000 15,00 1 080,00
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
23 M | 286510010600.5 7ech0dka sachiova PVC-U, DN 250/710 pre hiadky, | 4 72,000 10,13 729,36
kanalizacny, gravitacny system
24 | K 892361000 Skuska tesnosti kanalizacie D 250 mm m 1 588,000 3,00 4 764,00
25 K |894421111.S Zriadenie Sachiet prefabrikovanych do 4t ks 36,000 150,00 5 400,00
Dno jednoliate sachfové kompakiné pre kanalizacnu
26 | M | 592240004000.5 sachtu DN 1000, rozmer 1000/625x250 mm ks 36,000 315,00 11 340,00
‘ 5922400046001. |Doska prechodova pre kanalizacnu sachfu DN 1000, ’
27\ M S rozmer 600x1000x150 mm ks 1,000 ey 130,00
Konus betonovy so stupadlom pre kanalizacnu Sachtu
28| M |592240001400.5 DN 1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm ks 35,000 7588 262500
Skruz betdnova so stdpadlom pre kanalizacnu sachtu
29 M |592240001800.S DN 1000, Dxvxhr 1000x500x90 mm ks 14,000 62,00 868,00
SkruZ betonova so stupadlom pre kanalizacnu Sachtu
30 | M |5692240001600.S DN 1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm ks 23, 000» 49,00 1127,00
371 M |5922470230. Vyrovnavaci prstenec TBW 625/120 ks 28,000 18,00 504,00
32 M |5922470220. Vyrovnavaci prstenec TBW 625/100 ks 7,000 16,00 112,00
33| M 5922470200. Vyrovnavaci prstenec TBW 625/60 ks 10,000 12,00 120,00
34| M 5922470190. Vyrovnavaci prstenec TBW 625/40 ks 4,000 10,00 40,00
' Osadenie poklopu liatinového a ocelového vratane '
35 K |899103111 ramu hmotn. nad 100 do 150 kg ks 36,000 35,00 1 260,00
Poklop BEGU beton - liatina, tr. zataZenia D400, pre
36. M |592240008400.S revizne $achty DN 630 a2 1000 ks 36, 000. 150,00 5 400,00
37 K 899623131 Obetc’movanle potrubia alebo mur’lva sték betébnom m3 0,115 95,00 10,93
prostym tr. C 8/10 v otvorenom vykope
D 9 Ostatné kons$trukcie a prace-buranie 12 494,81
38 K 1919735111.S Rezanle existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu m 605,600 3.00 1816,80
hlbky do 50 mm
Rezanie existujuceho beténového krytu alebo podkladu
39 | K 1919735124.S hibky nad 150 do 200 mm m 605,600. 7,00 4 239,20
40 K 1979082213.S Vodorov’na dopra\{a sutlnY so zlozenim a hrubym ¢ 350,889 370 1298.29
urovnanim na vzdialenost do 1 km
41 K 979082219.S Priplatok k cene za kazdy dals! aj zacaty 1 km nad 1 ¢ 3 158,001 0,35 1105,30
km pre vodorovnu dopravu sutiny
42 K 1979087212.S Nakladanie .na dopravné prostriedky pre vodorovnu ¢ 350,889 3.50 122811
dopravu sutiny
43 K 1979089012.S Poplat9k za skladovanie - betoén, tehly, dlazdice (17 01) t 350,889 8,00 280711
| ostatné ,
D 99 Presun hmét HSV 145 252,99
44 K 998276101 Prensun hmét pre rurove vedenie the’ne z rur z plast., ¢ 2 884,511 21,50 62 016,99
hmét alebo sklolamin. v otvorenom vykope
45 K 162501112.S Vodorovné premlestnenle vyk.opku po nespevnenej m3 1642740 9,20 15 113,21
ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenost do 3000 m
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad
46 | K [167102102.S 1000 do 10000 m3 m3 1 642,740v 5,50 9 035,07
47 | K [171201203.S UloZenie sypaniny na skladky nad 1000 do 10000 m3 m3 1642,740 1,00 1642,74
48 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ¢ 4747 519 12,10 57 444,98

ostatné
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Kanalizacia obce Sucha nad Parnou - dobudovanie
Obijekt:

GS5.1 - Stoka GS5.1

JKSO: KS:
Miesto: Sucha nad Parnou Datum: 10.8.2022
Objednavatel: ICO:
obec Sucha nad Parnou IC DPH:
Zhotovitel ICO: 44101937
CS, s.r.o., Strojarenska 5487, Trnava IC DPH: SK2022578954
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 64 143,35
Zaklad dane Sadzba dane VySka dane
DPH
Cena s DPH v EUR 76 972,02
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatefl Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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ROZPOCET

GS5.1 - Stoka GS5.1

Sucha nad Parnou

obec Sucha nad Parnou
CS, s.r.o., Strojarenska 5487, Trnava

10.8.2022

PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpod&tu 64 143,35
p HSV Prace a dodavky HSV 64 143,35
D 1 Zemné prace 37 395,60
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
1 | K [113307112.S tazeného, hr.100- 200mm, -0,24000t m2 50,600. 2,40 121,44
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu
2 KMBI07132.8  stého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 50,600 gece 556,60
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva
3 | K 113107221 hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t m2 200,200 120 240,24
Priplatok k cenam za staZenie vykopu v blizkosti
4 K |[130001101.S podzemného vedenia alebo vybusbnin - pre vSetky m3 64,464 22,00 1 418,21
triedy
5 K |132201203.S Yggggn%hy Sirky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do m3 644,644 16,50 10 636,63
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600
6 | K [132201209.S do 2 000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna m3 128,929 0,01 1,29
‘ v hornine 3 _
7 K 151101102 Pelzevnu’e a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, m2 1 276,800 3.50 4 468,80
prilozné do 4 m
8 K 151101112 O(Eistvrar)er)le pazenia ryh pre podzemné vedenie, m2 1 276,800 1,00 1 276,80
prilozné hibky do 4 m
Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevnenej
9 | K |[162501112.S ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost’ do m3 214,035 9,20 1 969,12
3000 m _
10 K |167101102.S Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad m3 214,035 5,50 1177.19
100 do 1000 m3
11 K [171201202.S UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 214,035 1,00 214,04
12 K 1171209002.S Poplat(?k za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ¢ 363,860 12,10 440271
ostatné
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
13| K 174101002.8 zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 St 20 3623,98
14| M |583410004400.S |Strkodrva frakcia 0-63 mm t 148,272 14,50 2 149,94
15 K 175101101 Obsyp potrubl'a sypanl'nou z vhodnych hornin 1 az 4 m3 126,754 13,00 1647,80
bez prehodenia sypaniny
16 | M |583310000600.S | Kamenivo taZené drobné frakcia 0-4 mm t 215,482 16,20 349081
D 4 Vodorovné konstrukcie 1 103,52
17 K 451573111 L62ko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v m3 25,080 44,00 1103,52
otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm
D 5 Komunikacie 13 096,28
Vyspravenie podkladu po prekopoch inzinierskych sieti
18| K |566902221.S plochy nad 15 m2 Strkodrvou, po zhutneni hr. 100 mm m2 200,200 4,30 860,86
Vyspravenie podkladu po prekopoch inZinierskych sieti
191 K |566902222.S plochy nad 15 m2 $trkodrvou, po zhutneni hr. 150 mm m2 50,600 e 341,55
Vyspravenie krytu po prekopoch inZinierskych sieti
20 | K |56690226311.S |plochy nad 15 m2 beténom PB | tr. C 20/25 hr. 200 m2 50,600 22,00 1113,20
mm
D 8 Rurové vedenie 10 780,67
40| K 871366008.S Montaz kangllzacneho PVC-U potrubia hladkého m 228,000 15,00 3 420,00
viacvrstvového DN 250
Rura PVC-U hladky, kanalizacny, gravitacny systém
41| M |286110000600.S | Dxr 250x7,3 mm, dl. 5m, SN8 - napenend ks 45,600 67,47 3 076,63
(viacvrstvova)
42 | K |877366104.S Montaz kanaliza¢nej PVC-U presuvky DN 250 ks 8,000 15,00 120,00
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
43 M | 2865100106005 | Trechodka sachtovd PVC-U, DN 250/110 pre hlacky, | 8,000 10,13 81,04
kanalizacny, gravitacny system
44 K 892361000 Skuska tesnosti kanalizacie D 250 mm m 228,000 3,00 684,00
21| K |894421111.S Zriadenie Sachiet prefabrikovanych do 4t ks 4,000 150,00 600,00
Dno jednoliate sachfové kompakiné pre kanalizacnu
22| M | 692240004000.5 sachtu DN 1000, rozmer 1000/625x250 mm ks 4,000 315,00 1260,00
Konus betonovy so stupadlom pre kanalizacnu Sachtu
23| M |592240001400.5 DN 1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm ks 4,000 1) 300,00
SkruZz betonova so stupadlom pre kanalizacnu Sachtu
24 | M | 692240002000.8 DN 1000, Dxvxhr 1000x7000x90 mm ks 2,000 72,00 144,00
Skruz betdnova so stdpadlom pre kanalizacnu sachtu
25| M |592240001800.S DN 1000, Dxvxhr 1000x500x90 mm ks 1,000 62,00 62,00
SkruZ betonova so stupadlom pre kanalizacnu Sachtu
26 | M |592240001600.S DN 1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm ks 3,000» 49,00 147,00
Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie
27| M \592240004500.5 sachtovych dielov kanalizacnej sachty DN 1000 ks 10,000 Gy 50,00
28| M 56922470220. Vyrovnavaci prstenec TBW 625/100 ks 1,000 16,00 16,00
29 M |5922470230. Vyrovnavaci prstenec TBW 625/120 ks 3,000 18,00 54,00
30 M |5922470210. Vyrovnavaci prstenec TBW 625/80 ks 1,000 74,00 14,00
31 M |5922470200. Vyrovnavaci prstenec TBW 625/60 ks 1,000 12,00 1200
Osadenie poklopu liatinového a ocefového vratane
32 | K 1899103111 ramu hmotn. nad 100 do 150 kg ks 4,000. 35,00 140,00
Poklop BEGU beton - liatina, tr. zataZenia D400, pre
33| M |592240008400.5 revizne sachty DN 630 a2 1000 ks 4,000 150,00 600,00
D 9 Ostatné kons$trukcie a prace-buranie 1 808,68
Rezanie existujuceho beténového krytu alebo podkladu
34 K |919735124.S hibky nad 150 do 200 mm m 92,000 7,00 644,00
35 K 1979082213.S Vodorov'na dopra\{a sutlnY so zlozenim a hrubym ¢ 63,470 370 234.84
| urovnanim na vzdialenost' do 1 km _
36 K 1979082219.S Priplatok k cene z’a kazdy dals! aj zaCaty 1 km nad 1 ¢ 571,230 0,35 199,93
km pre vodorovnu dopravu sutiny
37 K 979087212.S Nakladanie pa dopravné prostriedky pre vodorovnu ¢ 63,470 3.50 22215
dopravu sutiny
38 K 979089012.S Poplat9k za skladovanie - betoén, tehly, dlazdice (17 01) ¢ 63,470 8,00 507,76
ostatné
D 99 Presun hmét HSV 10 739,27
39 K 998276101 Presun hmét pre rdrové vedenie hibené z rur z plast., ¢ 499,501 21,50 1073927

hmét alebo sklolamin. v otvorenom vykope
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CS, s.r.o. - Trnava

' e CS, s.r.0., Strojarenska 5487, 917 02 Trnava
™ —— Tel: 033/29 33 290, Fax: 033/29 33 291 130 dsa01
A -l www.cstt.sk / cstt@cstt.sk e

VYHLASENIE ZHOTOVITELA

CS, s.r.o., Strojarenska 5487, 917 02 Trnava tymto vyhlasuje, Ze stavbu: ,Spladkova
kanalizacia Sucha nad Parnou Il. etapa“ zrealizuje vlastnymi kapacitami.

Ing. Igor Badura

konatef
vTrnave, dia
podpis
Bankové spojenie: Identifika¢né udaje: CS, s.r.o. zapisana v OR
VUB, as. 1C0: 44101937 vedenom na OS Trnava
Cislo uétu: 2440132356/0200 DIC: 2022578954 odd. Sro, vl. ¢.: 21753/T
IC DPH: SK2022578954

IBAN: SK1502000000002440132356
BIC: SUBASKBX



' Y CS, s.r.0., Strojarenska 5487, 917 02 Trnava e
- Tel: 033/29 33 290, Fax: 033/29 33 291 130 dsa01
A=

www.cstt.sk / cstt@cstt.sk

CS, s.r.o. = Trnava

ZOZNAM ,, Inych os6b*, ktoré poskytuju zdroje alebo kapacity Zhotovitel'ovi
pocas platnosti tejto Zmluvy

Obchodné meno:

(VB.B.I?AD, Ss.r.o. likviditu 1. stupfa, likviditu 2. stupfa
Srobarova 655/5, 917 01 Trnava a likviditu 3. stupiia , INDEX NO5 v zmysle
sutaznych podkladov

Ing. Igor Bad'ura

konatel
vTrnave, dila
podpis
Bankové spojenie: Identifika¢né udaje: CS, s.r.o. zapisana v OR
VUB, as. 1C0O: 44101937 vedenom na OS Trnava
Cislo Gictu: 2440132356/0200 DIC: 2022578954 odd. Sro, vl. ¢.: 21753/T

IBAN: SK1502000000002440132356 IC DPH: SK2022578954
BIC: SUBASKBX
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